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 Département des Hauts-de-Seine 
VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES 

____________ 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2022 

 

OBJET : Contrat de mandat de maitrise d’ouvrage à Vallée 
Sud Aménagement pour les études de faisabilité du projet 
de reconstruction de la cuisine centrale à Fontenay-aux-
Roses 

L’An deux mille vingt-deux, le vingt-sept juin à dix-neuf heures et trente 
minutes, le Conseil Municipal de la commune de Fontenay-aux-Roses, 
légalement convoqué le vingt et un juin, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses 

séances, sous la présidence de M. L. VASTEL, Maire. 
 
Etaient présents : VASTEL Laurent, REIGADA Gabriela, LAFON Dominique, GALANTE-
GUILLEMINOT Muriel, RENAUX Michel, BULLET Anne, DELERIN Jean-Luc, CHAMBON Emmanuel, 
ANTONUCCI Claudine, CONSTANT Pierre-Henri, GAGNARD Françoise, LE ROUZES Estéban, 
ROUSSEL Philippe, MERCADIER Anne-Marie, BOUCLIER Arnaud, RADAOARISOA Véronique, 
SAUCY Nathalie, LECUYER Sophie, HOUCINI Mohamed, PORTALIER-JEUSSE Constance, 
GABRIEL Jacky, BERTHIER Etienne, COLLET Cécile, SOMMIER Jean-Yves, KATHOLA Pierre, 
MERGY Gilles, BROBECKER Astrid, MESSIER Maxime, POGGI Léa-Iris, LE FUR Pauline, 
conseillers municipaux, 
 
Lesquels forment la majorité des Membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution 
de l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Absents représentés :  
BEKIARI Despina   pouvoir à  COLLET Cécile 
PORCHERON Jean-Claude  pouvoir à  REIGADA Gabriela 
LHOSTE Roger    pouvoir à  CHAMBON Emmanuel 
KEFIFA Zahira    pouvoir à  ANTONUCCI Claudine 
 
Absente : GOUJA Sonia 
 

Le Président ayant ouvert la séance, il est procédé, conformément à l’article L 2121-15 du Code précité, à 

l’élection d’un Secrétaire : M. ROUSSEL Philippe est désigné pour remplir ces fonctions. 

_________________________ 

 
Le Conseil, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29, 
 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L. 2422-1 et suivants, ainsi que la 
deuxième partie du livre IV relatifs aux dispositions propres aux marchés publics liés à la maitrise 
d’ouvrage et la maitrise d’œuvre privée et notamment l’article L. 2422-5, 
 
Vu la décision du 24 janvier 2022 du Conseil d’Administration de la SPL LA CUISINE PRES DE CHEZ 
NOUS qui approuve la mission de maîtrise d’ouvrage du projet de reconstruction de la cuisine centrale 
actuelle de Fontenay aux Roses à la Ville de Fontenay aux Roses. 
 

NOMBRE DE MEMBRES 

Composant le Conseil : 35 

En exercice : 35 

Présents : 30 

Représentés : 4 

Pour : 27 

Contre : 7 

Abstentions : 0 
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CONTRAT DE MANDAT D’ETUDES DE FAISABILITE POUR 
LA RECONSTRUCTION DE LA CUISINE CENTRALE A 

FONTENAY AUX ROSES 
 

ENTRE 
 

 

LA VILLE DE FONTENAY AUX ROSES 

 

 
ET 

 
 

LA SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT 
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MANDAT D’ETUDES  

 

 

OBJET DU CONTRAT : Mandat d’études de faisabilité pour la reconstruction de la cuisine centrale à 
FONTENAY AUX ROSES. 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Ville de Fontenay-aux-Roses 

Adresse : 

75 rue Boucicaut 

92 260 FONTENAY AUX ROSES 

 

Comptable assignataire : ……………………………………………………………………………………………. 

Les cessions de créance doivent être notifiées ou les nantissements signifiés au comptable désigné ci-dessus. 

 

Date de notification le : ............................................................................................................................................. 
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ENTRE 

 

 

La VILLE DE FONTENAY AUX ROSES, dont l’adresse est à Fontenay aux Roses (92 260), 75 rue 
Boucicaut, représentée par M. Laurent VASTEL son Maire en exercice  
 
Ci-après dénommée « le Mandant » ou « la Ville »  

 

D'UNE PART 

ET 
 

La SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT, Société Publique Locale au capital de 795 000 €, dont le siège social 
est à Fontenay aux Roses (92 260), 28 rue de la Redoute, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de Nanterre sous le numéro 821 443 215, représentée par Mme Christine QUILLERY, Présidente Directeur 
général,  

Ci-après dénommée « le Mandataire » 

 

D'AUTRE PART 

 

 

  

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le 

ID : 092-219200326-20220627-DEL220627_7-DE



 

MAI 2022                 SITE CUISINE CENTRALE A FONTENAY AUX ROSES – MANDAT d’ETUDES 

  Page 4/15 

 

 

ARTICLE 1 : CONTEXTE, OBJET DU MANDAT ET MISSIONS 

 

La Ville de Fontenay aux Roses est entrée dans le capital de la SPL LA CUISINE PRES DE CHEZ NOUS au 
côté des villes de Bourg la Reine, Montrouge et Sceaux. Cette société a pour objet de gérer le service public de 
la restauration collective se définissant comme la production à partir d’une cuisine centrale, de repas 
(approvisionnement, gestion, création, financement, exploitation, acquisition, location) pour le compte de ses 
actionnaires. 

Pour mener à bien sa mission, la SPL LA CUISINE PRES DE CHEZ NOUS doit réaliser des travaux de 
reconstruction de la cuisine centrale aujourd’hui exploitée par la Ville de FONTENAY AUX ROSES. Une étude 
de préprogrammation a été menée. 

Il convient de mesurer la faisabilité de cette préprogrammation. 

Conformément aux possibilités qui lui sont offertes par les dispositions des articles L.2422-1 et suivants 
du Code de la Commande Publique, la ville de FONTENAY AUX ROSES a décidé de confier à un 
Mandataire, l'exercice, en son nom et pour son compte, un mandat d’études de faisabilité pour la 
reconstruction de la cuisine centrale aujourd’hui exploitée à Fontenay aux Roses (92 260). 

Le présent contrat a pour objet de définir les modalités selon lesquelles, le Mandataire se voit confier, par le 
Mandant, le soin de réaliser les études de faisabilité du projet de reconstruction de la cuisine centrale à Fontenay 
aux Roses (92260), au nom et pour le compte de la Ville de FONTENAY AUX ROSES. 

Il convient de préciser que la ville de FONTENAY AUX ROSES est actionnaire de la SPL VALLEE SUD 
AMENAGEMENT. La prestation s'inscrit dans un régime de prestations intégrées dites "in house" et donc 
exonérées de mise en concurrence. 
 

1-1 Présentation du projet 

Dans le cadre des réflexions préalables au projet de la cuisine centrale regroupant les 4 villes, il a été décidé de 
prévoir la construction d’un nouvel équipement et après la livraison de celui-ci la démolition de la cuisine actuelle. 

 

1-2- Contexte de la mission 

Le présent mandat s’inscrit dans le cadre du deuxième partie du livre IV du Code de la Commande Publique  
relatif aux dispositions propres aux marchés publics liés à la maitrise d’ouvrage publique et à la maitrise d’œuvre 
privée et notamment l’article 2422-5 qui dispose : « Dans la limite du programme et de l’enveloppe financière 
prévisionnelle qu’il a arrêté, le maître de l’ouvrage peut confier à un Mandataire (…), l’exercice, en son nom et 
pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d’ouvrage ». 

Le Mandataire agira comme Mandataire de la ville de FONTENAY AUX ROSES (Mandant) dans le cadre d’une 
délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’opération faisant l’objet du présent marché. 

Il ne s’agit en aucun cas d’une mission de maîtrise d’œuvre même partielle, les titulaires des futurs contrats de 
maîtrise d’œuvre en assument toutes les attributions et responsabilités. 

 

1-3- Objet du marché  

Le présent marché a pour objet de confier une mission de mandat de maîtrise d’ouvrage concernant la réalisation 
des études de faisabilité pour le projet de reconstruction de la cuisine centrale à Fontenay aux Roses (92 260). 
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1.4 Contenu de la mission confiée 

 

La mission consiste à réaliser les points suivants : 

• Etudes et diagnostics techniques en vue de définir un projet technique détaillé, 

• Etablissement d’une estimation des coûts de travaux et une enveloppe financière prévisionnelle de 
l’opération, 

• Etablissement d’un planning de réalisation des travaux de reconstruction. 

 

Le Mandant donne mandat au Mandataire pour exercer, en son nom et pour son compte, les attributions qui sont 
précisées ci-après : 

- Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et réalisé ; 

- Choix de l’équipe technique : diagnostiqueurs, bureaux d’études spécialisés ; 

- Gestion des marchés de l’équipe technique et suivi des prestations de l’équipe technique ; 

- Gestion administrative dans le cadre de l’exécution des marchés des prestataires ; 

- Gestion financière et comptable de la mission. 
 

ARTICLE 2. ENGAGEMENT DES PARTIES 

 
2.1 Engagements de la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT : 

 
La SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT s’engage durant toute la durée du contrat au respect des principes 
énoncés ci-dessous. 
 
Neutralité : La SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT conduit ses missions avec la plus grande neutralité 
vis-à-vis de ses interlocuteurs. 
 
Transparence : La SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT s’engage vis-à-vis de la ville de FONTENAY AUX 
ROSES dans une relation de confiance basée sur une communication transparente et loyale qui doit être 
réciproque. 
 
Confidentialité : La SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT s’engage à respecter la confidentialité dans les 
informations qui lui seront transmises. 
 

2.2 Engagements du maître d'ouvrage : 
 
La ville de FONTENAY AUX ROSES devra assumer ses prérogatives et en particulier : 

- De fournir à la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT les éléments existants pour mener à bien ses 
missions. 

- De procéder au choix des prestataires. 
 

ARTICLE 3 - PRIX ET REGLEMENT  

 

3.1 Conditions financières 
 
Le montant de la rémunération est fixé à la somme forfaitaire de  

18 025 euros HT (dix-huit mille vingt-cinq euros hors taxes) 
 
La décomposition de prix global et forfaitaire est jointe en annexe.  
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Le montant des factures sera calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur lors de l'exécution des prestations 
prévues à l’article 1.3 du présent contrat. 
 
En complément, le montant des dépenses à engager par la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT pour la 
réalisation des études par les tiers est évalué à 75 775 € HT. 
 
3.2 Règlement des comptes 
 
La SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT est autorisée à facturer au fur et à mesure de l’avancement des 
missions. 

La SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT adressera à la ville de FONTENAY AUX ROSES une demande 
de paiement indiquant : 

o L’objet de la facturation 
o La date de la facture 
o Le montant HT 
o L’incidence de la T.V.A 
o Le montant TTC 
o Le détail du calcul de la rémunération 
o Le détail des prestations réalisées 

 
3.3 Délai de paiement 

 
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours à compter de la date de réception des factures 
par la ville de Fontenay aux Roses. 
 
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement 
appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente 
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts 
moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points. 
 
La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante :  

IM = M x J/365 x Taux IM 

M = montant de la facture en TTC 

J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement. 

365 = nombre de jours calendaires de l'année civile 

En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du marché 
de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de la loi n°2013-100 du 28 
janvier 2013. 

3.4 Paiement de la rémunération 

 

Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire en faisant porter le montant 
au crédit du compte bancaire de la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT. 
 

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le 

ID : 092-219200326-20220627-DEL220627_7-DE



 

MAI 2022                 SITE CUISINE CENTRALE A FONTENAY AUX ROSES – MANDAT d’ETUDES 

  Page 7/15 

 

 

 

ARTICLE 4 - EXECUTION DU CONTRAT  

 
4.1. Durée 

 

La Ville de FONTENAY AUX ROSES notifiera à la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT le présent contrat signé, 
dont la prise d’effet débutera à compter de la réception de cette notification. 
 
Le présent contrat s’achève à la constatation de l’achèvement de la mission de la SPL VALLEE SUD 
AMENAGEMENT conformément à l’article 8 du présent contrat. 
 
La durée prévisionnelle de cette mission est de 6(six) mois (hors période de validation) à compter de la notification 
du présent mandat.  
 
4.2. Modification 

 

Dans le cas où il serait nécessaire d’apporter des modifications au présent contrat, un avenant devra être conclu 
préalablement à la mise en œuvre des modifications afférentes. 
 
4.3 Assurance 

 

La SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT déclare être titulaire d’une police d’assurance couvrant sa 
responsabilité civile professionnelle. 

ARTICLE 5. PAIEMENT ET FINANCEMENT DES DEPENSES ENGAGEES POUR LE COMPTE DE LA VILLE DE 

FONTENAY AUX ROSES  

 
La SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT sera chargée de réaliser les paiements des tiers. 
 
La ville de FONTENAY AUX ROSES avancera à la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT les fonds nécessaires 
aux dépenses à payer dans les conditions définies ci-après. 
 
5.1 Conditions dans lesquelles la Ville de FONTENAY AUX ROSES fera l’avance de fonds nécessaires 
 
La ville de FONTENAY AUX ROSES s'oblige à mettre à la disposition de la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT 
les fonds nécessaires au paiement des dépenses à payer, antérieurement à ce paiement. 
 
A cet effet, il versera : 

 
- Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, une avance d’un montant de  

25 000 € TTC. 
- La ville de FONTENAY AUX ROSES maintiendra une avance de fonds permettant à la SPL VALLEE 

SUD AMENAGEMENT de faire face aux dépenses prévues pendant une période d’un semestre. La 
SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT pour ce faire communiquera à la ville de Fontenay aux Roses 
l’avance de fonds dans le dernier mois du semestre écoulé. 
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- Le solde, dans le mois suivant la présentation des Décomptes Généraux Définitifs. 
 
5.2. Conséquences des retards de paiement 
 
En aucun cas la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT ne pourra être tenue pour responsable des conséquences 
du retard dans le paiement des prestataires, si la ville de FONTENAY AUX ROSES verse les avances 
nécessaires aux règlements de ces derniers dans un délai supérieur à 30 jours calendaires après sollicitation de 
la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT. 
 
5.3 Compte bancaire spécifique 
 
Sans objet. 
 

ARTICLE 6. CONTROLES TECHNIQUE ET FINANCIER DE LA COLLECTIVITE 

 
Les comités assureront l’information de la Ville de FONTENAY AUX ROSES pendant toute la durée du présent 
contrat et permettront aux parties de prendre conjointement les décisions nécessaires à la réalisation de 
l’opération. 

6.1. Le comité technique 

L’objectif est de réunir les techniciens de la ville de FONTENAY AUX ROSES, afin notamment de recueillir les 
remarques à intégrer dans le projet, et d’identifier les arbitrages à prévoir lors des comités de pilotage. 

L’ordre du jour est rédigé par la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT et est joint à l’email de confirmation de la 
réunion. 

Les documents de travail nécessaires pour cette réunion sont envoyés aux participants au minimum 1 semaine 
avant la tenue de la réunion pour une bonne préparation des remarques éventuelles de la ville de FONTENAY 
AUX ROSES. 

A l’issue de la réunion, un projet de compte-rendu est établi par la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT et 
envoyé à l’ensemble des participants. Il doit permettre d’identifier les actions (VILLE/ SPL VALLEE SUD 
AMENAGEMENT) à mener avant la tenue du comité de pilotage et de lister les arbitrages à prévoir.  

Sans réponse de la part de de la ville de FONTENAY AUX ROSES sous un délai de deux semaines, le compte-
rendu est réputé approuvé. Une fois validé par de la ville de FONTENAY AUX ROSES ou le délai de deux 
semaines passées, le compte rendu est adressé à l’ensemble des participants. 

Il se réunit au minimum avant chaque comité de pilotage. La fréquence peut être augmentée à la demande de 
l’une ou l’autre des parties. 

6.2 Le comité de pilotage 

Il est constitué de représentants de de la ville de FONTENAY AUX ROSES et de la SPL VALLEE SUD 
AMENAGEMENT. Par ailleurs, chacune des parties peut inviter toute personne qu’elle juge utile de consulter 
pour les besoins d’une réunion du comité.  

Le rôle de ce comité est de valider les grandes orientations de l’opération sur les bases proposées par le comité 
technique. 

L’ordre du jour de la réunion, établi à l’issue du comité technique, prend la forme d’une liste de sujets qui seront 
présentés lors de la réunion et notamment les sujets nécessitant un arbitrage des élus. 

Les éléments à présenter lors du comité de pilotage seront joints à l’ordre du jour afin que les participants puissent 
prendre connaissance des problématiques préalablement à la réunion. L’ordre du jour est rédigé par la SPL 
VALLEE SUD AMENAGEMENT et est joint à l’email de confirmation de la réunion. 
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A l’issue de la réunion, un projet de compte-rendu est établi par la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT. Il doit 
permettre d’identifier les actions (VILLE/ SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT) à mener avant la tenue du comité 
de pilotage et de lister les arbitrages à prévoir.  

Sans réponse de la part de de la ville de FONTENAY AUX ROSES sous un délai de deux semaines, le compte-
rendu est réputé approuvé. Une fois validé par de la ville de FONTENAY AUX ROSES ou le délai de deux 
semaines passées, le compte rendu est adressé à l’ensemble des participants. 

L’ordre du jour et les éléments de la présentation sont envoyés par la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT à 
l’ensemble des participants, au minimum 1 semaine avant la réunion. 

Ce comité se réunira autant de fois que nécessaire à la demande de l’une ou l’autre des parties.  

6.3. Validation des études  
 

Le mandataire devra, avant de valider les études, obtenir l’accord de l’autorité compétente de de la ville 

de FONTENAY AUX ROSES. Ce dernier lui fera parvenir par écrit (courrier ou courriel) son accord ou ses 

observations ou le cas échéant son désaccord, dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine 
de telle sorte que le planning des dossiers concernés ne soit pas retardé.  
 
En cas de non-validation par de la ville de FONTENAY AUX ROSES des études, deux démarches sont 
envisageables compte tenu des motifs de la décision : 

1. soit les études ne sont pas validées en l’état, car de la ville de FONTENAY AUX ROSES souhaite 

apporter des modifications mineures.  
Dans ce cas, le maître d’ouvrage après avoir précisé la teneur de ces modifications mineures, donne 
mandat à son représentant légal d’apporter en accord avec le mandataire les modifications sollicitées 
dans un délai qui lui sera imparti.  
 
2. soit les études ne sont pas validées car de la ville de FONTENAY AUX ROSES souhaite y apporter des 
modifications substantielles : programme, enveloppe financière ou calendrier de réalisation. Dans ce cas, un 
avenant au marché devra être établi pour tenir compte de ces modifications ; en particulier, le mandataire devra 
bénéficier d’un délai suffisant pour tenir compte des orientations ou modifications demandées. 

6.4. Contrôle financier de la partie en mandat 
 
La SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT accompagnera toute demande de règlement des pièces justificatives 
correspondants aux dépenses engagées d’ordre et pour compte de la ville de FONTENAY AUX ROSES telles 
que définies à la rubrique n°494 de l’annexe I à l’article D 1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

En outre, pour permettre à de la ville de FONTENAY AUX ROSES d’exercer son droit à contrôle comptable, la 
SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT doit : 

- tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte de de la ville de FONTENAY AUX ROSES dans 
le cadre de la présente convention d’une façon distincte de sa propre comptabilité ; 

- adresser annuellement à la ville de FONTENAY AUX ROSES un compte-rendu financier comportant 
notamment, en annexe : 

o un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître d'une part l'état des réalisations en 
dépenses et d'autre part, l'estimation des dépenses restant à réaliser ; 

o un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des dépenses ; 
o au cas où ce bilan financier ferait apparaître la nécessité d’évolution de l’enveloppe financière 

prévisionnelle, en expliquer les causes et si possible proposer des solutions ; 
o remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses à l'achèvement de la mission. 

 
6.5. Contrôle administratif de la partie en mandat 
 
Le montage juridique, administratif, technique et financier de toutes les procédures de commande 
publique initiées dans le cadre du mandat (allotissements, décomposition en tranches, durée et 

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le 

ID : 092-219200326-20220627-DEL220627_7-DE



 

MAI 2022                 SITE CUISINE CENTRALE A FONTENAY AUX ROSES – MANDAT d’ETUDES 

  Page 10/15 

 

estimation, modalités de paiements…) fera l’objet d’une validation de la ville de FONTENAY AUX 
ROSES.  
 
 
Dévolution des marchés  
Le mandataire met en œuvre les règles de passation qui s’appliquent à la ville de FONTENAY AUX 
ROSES.  
Les commissions et jurys du maître de l’ouvrage prévus par le Code de la Commande Publique seront 
ceux de la ville de FONTENAY AUX ROSES.  
Dans le cadre des prestations qui lui sont confiées par la ville de FONTENAY AUX ROSES, le mandataire 
assurera l’organisation générale des procédures, du lancement des avis d’appels publics à la concurrence 
incluant l'analyse des candidatures et des offres jusqu’à la proposition de classement et de choix de 
l’entreprise aux instances compétentes de la ville de FONTENAY AUX ROSES.  
Il préparera les rapports qu’il présentera en Commission d’Appel d’Offres. Le secrétariat (convocations 
des membres élus, personnes désignées) des séances de la Commission d’Appel d’Offres ou des Jurys 
est assuré par les services de la ville de FONTENAY AUX ROSES, l’établissement des procès-verbaux 
relèvera des missions du mandataire.  
La composition de ces commissions et jurys sera fixée par la ville de FONTENAY AUX ROSES. 
En cas de mise au point des marchés, le mandataire associera la ville de FONTENAY AUX ROSES à 
son élaboration. En cas de procédure négociée, la ville de FONTENAY AUX ROSES sera associée à la 
négociation avec les candidats.  
Le mandataire procédera à la transmission des marchés et/ou conventions par lui signés, dans les cas prévus 
par le Code Général des Collectivités Territoriales, au représentant de I’Etat pour le contrôle de légalité avec les 
pièces annexes nécessaires. Il notifiera ensuite lesdits marchés et/ou conventions aux cocontractants et en 
adressera copies à la ville de FONTENAY AUX ROSES.  

De manière générale l’ensemble des pièces remises à la ville de FONTENAY AUX ROSES (projets de 
rapports de marchés, …) le seront conformément au planning et procédures internes à la ville de 
FONTENAY AUX ROSES.  
Le choix des titulaires des contrats à passer par le mandataire doit être approuvé par le maître d’ouvrage. 
Cette approbation devra faire l’objet d’une décision / délibération expresse du maître d’ouvrage.  
 
Gestion des marchés  
Le mandataire assurera la gestion des marchés dans les conditions prévues par le code de la commande 
publique, le Code Général des Collectivités Territoriales et les documents contractuels (CCAG, CCTG, 
CCTP...), notamment de manière à garantir les intérêts de la ville de FONTENAY AUX ROSES.  
Tout ordre de service, qui peut avoir des conséquences financières sur le montant initial des marchés ou 
sur les durées des marchés ou sur les fonctionnalités liées au programme devra recueillir l’accord 
préalable écrit (courrier ou courriel) de la ville de FONTENAY AUX ROSES ; le mandataire transmettra 
une copie de l’ordre de service notifié et, le cas échéant, préparera les avenants correspondants.  
Dans les autres cas, tout ordre de service devra faire l’objet, pour information, d’une transmission à la 
ville de FONTENAY AUX ROSES.  
 
Suivi des marchés d’études  
Le mandataire :  
- contrôlera la qualité des prestations ou le non-respect des marchés ;  

- informera en temps réel la ville de FONTENAY AUX ROSES de l’avancement lors de réunions régulières 
à se tenir avant la transmission par le mandataire au maître d’ouvrage des décomptes périodiques : il lui 
donnera toutes informations en ce qui concerne le respect des délais et des coûts et sur les conditions 
de déroulement des études ;  

- informera la ville de FONTENAY AUX ROSES des éventuelles pénalités et des sanctions (mise en régie, 
résiliation) prévues par les documents contractuels, qu’il envisage de mettre en œuvre ;  

- informera en temps réel la ville de FONTENAY AUX ROSES des dispositions prises en matière de 
sécurité et protection de la santé, de lutte contre le travail clandestin ou dissimulé et des dispositions 
prises dans le cadre de l’obtention des diverses autorisations administratives nécessaires.  
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ARTICLE 7. MODIFICATION DU CONTRAT 

 

Dans le cas où le programme et/ou l’enveloppe financière prévisionnelle de la présente mission devaient être 
modifiés à quelque stade que ce soit de l’avancement du mandat, le représentant de la ville de FONTENAY AUX 
ROSES, sur demande expresse de la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT, serait tenu de saisir l’organe 
délibérant de la ville de FONTENAY AUX ROSES avant toute poursuite du mandat, ce qui nécessiterait alors 
l’établissement d’un avenant. 
 
Dans le cas où il serait nécessaire d’apporter d’autres modifications au présent contrat, un avenant pourra être 
conclu préalablement à la mise en œuvre des modifications afférentes. 

ARTICLE 8. ACHEVEMENT DE LA MISSION POUR LA PARTIE MANDAT 

 
8.1. Modalités de réception des dossiers 

 
La remise du dossier de fin d’études et son acceptation par la ville de FONTENAY AUX ROSES vaudra 
achèvement de la mission. 
 
8.2. Reddition des comptes de l’opération 

 

La SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT notifiera l'état récapitulatif des dépenses au plus tard dans le délai de 
trois mois à compter de l’acceptation du dossier de fin d’études par la Ville de FONTENAY AUX ROSES. 
 
La ville de FONTENAY AUX ROSES notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois 
mois, cette acceptation étant réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai. 
 
L'acceptation expresse ou tacite par la ville de FONTENAY AUX ROSES de la reddition des comptes de 
l’opération vaut constatation de l'achèvement de la mission de la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT sur le 
plan financier et quitus global de sa mission. 
 
En cas d’action en justice en cours au moment de la reddition des comptes de l’opération, la SPL VALLEE SUD 
AMENAGEMENT transmettra à la ville de FONTENAY AUX ROSES tous les documents et renseignements en 
sa possession. La ville de FONTENAY AUX ROSES poursuivra seule l’action en justice et ne peut s’opposer au 
quitus de la mission de la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT. 

 

8.3 Décompte général des honoraires de la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT 

 

La SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT présentera un projet de décompte final de ses honoraires à la ville de 
FONTENAY AUX ROSES. 
 
Celui-ci disposera d’un délai de 30 jours pour notifier à la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT son acceptation 
du décompte qui devient alors le décompte général et définitif. 
 
A défaut de notification ou de contestation dans ce délai par la ville de FONTENAY AUX ROSES, le projet de 
décompte final deviendra définitif. 

ARTICLE 9. PROPRIETE DES ETUDES 

 

La ville de FONTENAY AUX ROSES est seule propriétaire des études réalisées par la SPL VALLEE SUD 
AMENAGEMENT à l’occasion de sa mission.  
 
La SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT s’engage à ne pas publier ou divulguer, de quelque façon que 
ce soit, les informations appartenant à la ville de FONTENAY AUX ROSES dont il pourrait avoir 
connaissance à l’occasion de l’exécution de la présente convention et ce, tant que ces informations ne 
sont pas du domaine public. 
 
Toute publication ou communication d’informations relatives aux études est soumise à l’accord préalable 
écrit de la ville de FONTENAY AUX ROSES. 
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La ville de FONTENAY AUX ROSES peut demander la suppression ou la modification de certaines 
informations dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à l’exploitation, dans de bonnes 
conditions, des résultats desdites études. De telles suppressions ou modifications ne peuvent porter 
atteinte à la valeur technique de la publication. 
 
La ville de FONTENAY AUX ROSES fait connaître ses demandes dans un délai de deux mois à compter 
de la réception du projet. Passé ce délai, son accord est réputé acquis. 
 

ARTICLE 10. RESILIATION 

 

10.1 Résiliation sans faute 

 

La ville de FONTENAY AUX ROSES pourra résilier le présent contrat, moyennant le respect d'un préavis d’un 
mois sauf carence manifeste de la part de la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT. 
 
La ville de FONTENAY AUX ROSES devra régler dans un délai de 30 jours, à compter de la date effective de 
résiliation, à la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT la totalité des sommes qui lui sont à titre de rémunération 
pour la mission accomplie (rémunération de la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT sera proratisée). 

 

 
10.2 Résiliation pour faute 

 

En cas de carence ou de faute caractérisée de la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT, après mise en demeure 
restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, le contrat pourra être résilié. En tout état de cause, la SPL 
VALLEE SUD AMENAGEMENT a droit au remboursement de ses débours justifiés. 
 
En cas de carence ou de faute caractérisée de la ville de FONTENAY AUX ROSES, la SPL VALLEE SUD 
AMENAGEMENT pourra saisir le juge d’une demande en résiliation après avoir épuisé les modes de règlement 
amiable. 
 

ARTICLE 11.  

LITIGE 

 

Pour tout litige relatif à l’application de la présente convention, un accord amiable sera recherché dans un premier 
temps. 
 
En cas de désaccord persistant, tout litige portant sur l’exécution du présent contrat sera de la compétence du 
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.  
 

Fait à Fontenay-aux-Roses, le ………………..… 2022 en deux exemplaires originaux 

 

Pour la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT 

La Présidente Directeur général, 

Christine QUILLERY 

 

 

 

 

(signature et cachet) 

Pour LA VILLE DE FONTENAY AUX ROSES, 

Le Maire, 

Laurent VASTEL 

 

 

 

 

(signature et cachet) 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Enveloppe financière prévisionnelle 

Annexe 2 : Décomposition du prix global et forfaitaire 
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ANNEXE 1  

 

ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE 

NATURE DE LA DEPENSE   MONTANT HORS TAXES 

DIAGNOSTIC                            15 750 €  
Bureaux d'études spécialisés pour réalisation de 
diagnostics                           15 000 €  

Aléas 5%                               750 €  

   

ETUDE DE FAISABILITE A PROPREMENT 
PARLER                            42 000 €  

Bureau d'études spécialisé                           40 000 €  

Aléas 5%                            2 000 €  

   

Honoraires mandataire                            18 025 €  

   

Provisions pour révisions 0%                                 -   €  

   

ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE 
en EUROS HT                            75 775 €  

   

ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE 
en EUROS TTC                           90 930 €  
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ANNEXE 2 

 

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 

 

 

REMUNERATION VALLEE SUD AMENAGEMENT   

    

  TOTAL EUROS HT 

ETUDES TECHNIQUES                     11 000 €  

Désignation et suivi des diagnostiqueurs                      4 750 €  

Désignation et suivi du bureau d'étude en charge de la 
définition technique du projet 

                     6 250 €  

MONTAGE FINANCIER ET CALENDAIRE                       2 475 €  

EXECUTION DE L'OPERATION                      4 550 €  

Gestion financière et comptable de l'opération                       2 100 €  

Gestion administrative et juridique                      2 450 €  

Total HT                     18 025 €  

TVA à 20%                      3 605 €  

Total TTC                     21 630 €  
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