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CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN SUVRE D9ACTIONS ET 

D9INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D9ENERGIE 
GEOTHERMIQUE SUR LES COMMUNES DE FONTENAY-AUX-ROSES,  

SCEAUX ET BOURG-LA-REINE 
 
 

 
 
Entre les soussignés :  
 
 
- Le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les 
Réseaux de Communication (SIPPEREC), dont le siège est situé Tour Lyon Bercy, 
173-175, rue de Bercy 3 75012 Paris, 
 
Représenté par Monsieur Jacques J.P. MARTIN, agissant en vertu de la délibération 
n°2020-09-37 du comité syndical du 23 septembre 2020, 
 
Ci-après désigné par < le SIPPEREC= ; 
 
 
- La commune de Fontenay-aux-Roses, dont le siège est situé à l9Hôtel de ville, 75 
Rue Boucicaut, 92260 Fontenay-aux-Roses, 

 
Représentée par son Maire, Monsieur Laurent VASTEL, agissant en vertu d9une 
délibération de son assemblée délibérante en date du XX XXX 20XX,  
 
Ci-après désignée par <la ville de Fontenay-aux-Roses= ; 
 
- La commune de Sceaux, dont le siège est situé à l9Hôtel de ville, 122 rue Houdan, 
92330 Sceaux, 

 
Représentée par son Maire, Monsieur Philippe LAURENT, agissant en vertu d9une 
délibération de son assemblée délibérante en date du XX XXX 20XX,  
 
Ci-après désignée par <la ville de Sceaux= ; 
 
- La commune de Bourg-la-Reine, dont le siège est situé à l9Hôtel de ville, 6 
Boulevard Carnot, 92340 Bourg-la-Reine, 

 
Représentée par son Maire, Monsieur Patrick DONATH, agissant en vertu d9une 
délibération de son assemblée délibérante en date du XX XXX 20XX,  
 
Ci-après désignée par <la ville de Bourg-la-Reine= ; 
 
 
 
 
Les quatre ci-après collectivement désignées « les Parties ». 
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PREAMBULE 

 
 
Dans le cadre de sa compétence « Développement des énergies renouvelables » et 
dès lors que les communes ou EPCI l'ont sollicité, le SIPPEREC peut mettre en 
Suvre, notamment, des actions et opérations de production et de distribution 
d9énergie géothermique. 
 
Ainsi, le SIPPEREC, tant en raison de son expérience en matière d9énergies 
renouvelables que de son expérience des procédures pour la réalisation et la gestion 
de projets complexes, peut : 

" engager, à la demande expresse des communes ou EPCI adhérents, toutes 
les pré-études, les études de faisabilité tenant à l9implantation d9un site de 
production géothermique, toutes démarches et études permettant de 
rechercher, sur le territoire de la commune ou de l9EPCI, les entités 
intéressées par l9achat d9énergie géothermique, toutes démarches 
administratives permettant l9obtention des autorisations réglementaires 
d9exploiter un site géothermique, toutes démarches permettant l9obtention de 
subventions ; 

" lancer toute consultation devant aboutir à la réalisation et à l9exploitation  
d9installations de production et de distribution d9énergie géothermique, 
notamment, par la mise en Suvre d9un réseau de distribution de chaleur 
géothermique ; 

" suivre et contrôler les travaux de l9installation jusqu9à la réception des 
travaux ; 

" suivre et contrôler l9exploitation des installations de production et de 
distribution d9énergie géothermique. 

 
C9est dans ces conditions que, eu égard à l9intérêt que présente, pour les villes de 
Fontenay-aux-Roses, Sceaux et Bourg-la-Reine, la réalisation d9une installation de 
production et de distribution d9énergie géothermique sur leur territoire, celles-ci ont 
respectivement, par délibération du 9 mars 2023, 23 mars 2023 et 17 avril 2023, 
décidé d9adhérer à l9ensemble de la compétence « Développement des énergies 
renouvelables » prévue à l9article 6 bis des statuts du SIPPEREC, notamment pour la 
mise en Suvre d9actions et d9installations de production et de distribution d9énergie 
renouvelables. 
 
Compte tenu de l9étude intitulée « Etude de développement des réseaux de chaleur 
et mutualisation des outils de production EnR&R sur le territoire Sud des Hauts-de-
Seine (92) » réalisée par le SIPPEREC, il est apparu qu9un potentiel intéressant 
existe pour l9implantation d9un site de production et de distribution d9énergie 
géothermique sur le territoire de ces villes.  
 
Aussi, les villes de Fontenay-aux-Roses, Sceaux et Bourg-la-Reine ont pris l9initiative 
de demander au SIPPEREC de lancer la phase 1 du projet relatif aux études de 
faisabilité tenant à l9implantation d9un site de production géothermique sur leur 
territoire, d9une part, et à la procédure d9obtention du permis minier, d9autre part ; 
étant précisé que le SIPPEREC fera son affaire du remboursement des frais avancés 
au titre de cette phase 1 auprès du futur délégataire de service public. 
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A l9occasion du comité de pilotage du 24 mai 2023, les villes de Fontenay-aux-
Roses, Sceaux et Bourg-la Reine ont validé les résultats de l9étude de faisabilité 
technico-économique spécifique aux trois villes, le dépôt de la demande de permis 
minier auprès des services de l9Etat ainsi que le portage du projet sous forme d9une 
société publique locale (SPL).  
 
Dès lors, en application de l9article 3 de la délibération n° 2010-04-56 du  
1er avril 2010 du Comité syndical du SIPPEREC relative aux modalités de transfert et 
de participation financière pour la mise en Suvre d9actions et d9installations de 
production et de distribution d9énergie géothermique, il appartient aux parties de fixer 
le montant de la contribution financière des villes de Fontenay-aux-Roses, Sceaux et 
Bourg-la-Reine pour la mise en Suvre de cette opération, ainsi que les conditions de 
reversement des éventuelles subventions. 
 
Il est ainsi proposé aux villes de Fontenay-aux-Roses, Sceaux et Bourg-la-Reine de 
définir les modalités de financement de la phase 2 du projet relatif à l9assistance à 
maîtrise d9ouvrage pour le lancement de l9opération. 
 
 
CECI RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet le financement, par les villes de Fontenay-aux-
Roses, Sceaux et Bourg-la-Reine, de la phase 2 du projet (assistance à maîtrise 
d9ouvrage pour le lancement de l9opération), notamment des différentes démarches 
administratives et procédures préalables à la mise en service de l9installation de 
production et de distribution d9énergie géothermique.   
 
 
ARTICLE 2 : MONTANT ET REPARTITION DE LA CONTRIBUTION  
 
La contribution due par les villes de Fontenay-aux-Roses, Sceaux et Bourg-la-Reine 
au SIPPEREC pour le financement de l9opération visée à l9article 1er ci-avant est 
équivalente aux coûts y afférents et supportés par le SIPPEREC, ainsi qu9aux 
éventuels frais de contentieux et à la quote-part des dépenses d9administration 
générale du SIPPEREC afférentes à cette opération, déduction faite des subventions 
et du remboursement éventuel des frais d8études prévus dans le contrat de 
délégation de service public, versés par le délégataire au SIPPEREC. 
 
Les frais relatifs à la phase 2 du projet sont estimés à  
 79 000 Euros TTC. 
 
La répartition des contributions respectives des villes Fontenay-aux-Roses, Sceaux 
et Bourg-la-Reine pour la prise en charge des coûts, frais et quote-part est fixée de la 
manière suivante :  

- 56 % Ville de Fontenay-aux-Roses 
- 38% Ville de Sceaux  
- 6 % Ville de Bourg-la-Reine 
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ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION / PRISE EN 
COMPTE DES SUBVENTIONS OBTENUES PAR LE SIPPEREC  
 
A la date de la présente convention, il est précisé que la phase 1 d9un montant 
estimé à 181 000 ¬ TTC, est en cours de mise en Suvre et que le SIPPEREC, ayant 
avancé les frais afférents, fera son affaire du remboursement des dépenses d9études 
qui seront pris en charge par le futur Délégataire dans le cadre du contrat de DSP. 
 
Les frais de la phase 2 relative à l9assistance à maîtrise d9ouvrage pour le lancement 
de l9opération (mise en Suvre du mode de portage retenu par les villes de Fontenay-
aux-Roses, Sceaux et Bourg-la-Reine, et réalisation du contrat de la DSP et 
attribution) sont avancés par le SIPPEREC et remboursés par les villes sous la forme 
d9un versement unique au terme de ladite phase dans les 2 ans après l9attribution du 
contrat de DSP, déduction faite le cas échéant des subventions perçues par le 
SIPPEREC.   
 
Le versement susmentionné doit être effectué par les villes de Fontenay-aux-Roses, 
Sceaux et Bourg-la-Reine, dans un délai de 30 jours maximum suivant la date de 
réception de l9avis des sommes à payer émis par le SIPPEREC. En cas de retard de 
paiement des intérêts moratoires sont appliqués au taux légal en vigueur. 
 
L9avis des sommes à payer non réglées à l9issue de ce délai de 30 jours pourra faire 
l9objet d9une compensation en trésorerie par le SIPPEREC, sur tous mandats de 
paiement dont les villes pourraient par ailleurs être bénéficiaire dans le cadre des 
compétences qu9elles ont confiées au SIPPEREC. 
 
 
ARTICLE 4 : COMITE DE PILOTAGE DE L9OPERATION GEOTHERMIQUE DE 
FONTENAY-AUX-ROSES, SCEAUX ET BOURG-LA-REINE 
 
Le Comité de pilotage de l9opération géothermique de Fontenay-aux-Roses, Sceaux 
et Bourg-la-Reine a pour fonction de piloter la phase 1 d9études relatives à la 
faisabilité du projet et la phase 2 d9assistance à maîtrise d9ouvrage pour le lancement 
de l9opération.   
 
Ce comité est composé d9agents des villes de Fontenay-aux-Roses, Sceaux et 
Bourg-la-Reine d9agents du SIPPEREC et au minimum d9un élu des villes de 
Fontenay-aux-Roses, Sceaux et Bourg-la-Reine. 
 
Il se réunit autant que de besoin, à la demande des villes de Fontenay-aux-Roses, 
Sceaux et Bourg-la-Reine ou du SIPPEREC. Un procès-verbal est établi par le 
SIPPEREC au terme de chaque réunion. 
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ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par le 
SIPPEREC aux villes de Fontenay-aux-Roses, Sceaux et Bourg-la-Reine, après 
signature et accomplissement des formalités de transmission aux services en charge 
du contrôle de légalité. 
 
 
Elle prend fin par le versement intégral au SIPPEREC du montant des contributions 
des villes telles que visées aux articles 2 et 3  
ci-avant de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 6 : LITIGES 
 
Les litiges susceptibles de naître à l9occasion de la présente convention seront 
portés devant le tribunal administratif compétent. 
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Fait le  à 
En quatre exemplaires 
 
 
 
 
  
Pour le SIPPEREC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président 
Jacques JP MARTIN 
Maire de Nogent-sur-Marne 
1er vice-président du Territoire 
ParisEstMarne&Bois 
 
 
 

Pour la ville de Fontenay-aux-Roses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire 
Laurent VASTEL 
 

 

 

  
Pour la ville de Sceaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire 
Philippe LAURENT 
 

Pour la ville de Bourg-la-Reine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire 
Patrick DONATH 
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ANNEXE  1 : MONTANT ET MODALITES DE CALCUL DE LA PARTICIPATION 
FINANCIERE DES COMMUNES DE FONTENAY-AUX-ROSES, SCEAUX ET 

BOURG-LA-REINE AU TITRE DE L9ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 
 
La présente annexe précise le montant de la participation financière des 
communes de Fontenay-aux-Roses, Sceaux et Bourg-la-Reine au titre de la 
phase 2 du projet de mise en Tuvre d9un réseau de chaleur géothermique, à 
savoir : 
 
3 Phase 1 : Frais d9études relatifs à la faisabilité du projet (section 

d9investissement) 
3 Phase 2 : Assistance à maîtrise d9ouvrage pour le lancement de l9opération 

(section de fonctionnement) 
 
 
1° - Phase 1 :  
 
Les frais d9études et de suivi du projet sont estimés à 181 000 ¬ TTC et décomposés 
comme suit : 
 

a- Frais d9études relatifs à la faisabilité du projet 
 
Les montants maximaux estimés pour les principaux coûts externes à prendre en 
compte sont les suivants : 

3 Etudes de faisabilité (surface, sous-sol et simulations financières, couvert à 
70% par des subventions) : 82 000 Euros TTC  

 
Il convient d9intégrer également une estimation des ressources internes du Syndicat 
mises à disposition pour le suivi du projet. A cette phase du projet, celles-ci sont 
évaluées à 36 jours répartis entre 32,5 jours de travail d9un ingénieur, de 3 jours de 
services supports (juridique et finance) et de 0,5 jour d9un cadre de direction 
générale. Le coût correspondant (intégrant l9ensemble des charges indirectes) est de 
27 500 Euros1. 
 
Au total les frais à prendre en compte au titre de la phase 1a du projet s9élèvent au 
maximum à 109 500 Euros en cas de décision de poursuite du projet par le comité 
de pilotage. 
 
Les subventions sont sollicitées par le SIPPEREC auprès de l9ADEME et de la 
Région Ile-de-France. Le SIPPEREC déduit du montant à rembourser par la SPL les 
subventions perçues. 
 
Le SIPPEREC fait son affaire du remboursement des frais d9études de cette phase 
qui seront pris en charge par le futur Délégataire dans le cadre du contrat de DSP. 
 
 
 
 

 
1 Il est précisé que les frais internes du SIPPEREC ne sont pas assujettis à la TVA 
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b- Frais d9études relatifs à la réalisation du permis minier  
 
Les montants maximaux estimés pour les principaux coûts externes à prendre en 
compte sont les suivants : 
 

3 Retraitement de données sismiques (optionnel) : 36 000 ¬ TTC 
3 Réalisation du permis minier (en cas de décision de poursuite du projet par le 

comité de pilotage) : 31 000 Euros TTC  
 
Il convient d9intégrer également une estimation des ressources internes du Syndicat 
mises à disposition pour le suivi du projet. A cette phase du projet, celles-ci sont 
évaluées à 6 jours répartis entre 3,5 jours de travail d9un ingénieur, de 2 jours de 
services supports (juridique et finance) et de 0,5 jour d9un cadre de direction 
générale. Le coût correspondant (intégrant l9ensemble des charges indirectes) est de 
4 500 Euros2. 
 
Au total les frais à prendre en compte au titre de la phase 1b du projet s9élèvent au 
maximum à 71 500 Euros en cas de décision de poursuite du projet par le comité de 
pilotage. 
 
Les subventions sont sollicitées par le SIPPEREC auprès de l9ADEME et de la 
Région Ile-de-France. Le SIPPEREC déduit du montant dû à rembourser par la SPL 
les subventions perçues. 
 
Le SIPPEREC fait son affaire du remboursement des frais d9études de cette phase 
qui seront pris en charge par le futur Délégataire dans le cadre du contrat de DSP. 
 
 
2° - Phase 2 : Assistance à maîtrise d9ouvrage pour le lancement de l9opération  
 
Les montants maximaux estimés pour les principaux coûts externes à prendre en 
compte sont présentés ci-après et correspondent au choix d9une Délégation de 
Service Publique (DSP) avec un délégataire à capitaux publics (cas d9une SPL) :  
 

- Mise en Suvre du portage : rédaction du contrat de DSP, constitution du 
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), réalisation de l9analyse des 
offres et des négociations, de l9attribution. 

o Etudes techniques : 7 000 ¬ TTC 
o Etudes et simulations financières : 20 000¬ 
o Etudes et analyses juridiques : 12 000 ¬ 

 
Il convient d9intégrer également une estimation des ressources internes du Syndicat 
mises à disposition pour le suivi du projet. A cette phase du projet, celles-ci sont 
évaluées à 34 jours répartis entre 25 jours de travail d9un ingénieur, de 7 jours de 
services supports (juridique et finance) et de 2 jour d9un cadre de direction générale. 
Le coût correspondant (intégrant l9ensemble des charges indirectes) est de 27 000 
Euros3. 

 
2 Il est précisé que les frais internes du SIPPEREC ne sont pas assujettis à la TVA 

3 Il est précisé que les frais internes du SIPPEREC ne sont pas assujettis à la TVA 
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Enfin, s'ajoutent à ces montants les frais d'insertion de la publicité. Leur montant est 
estimé à 13 000 Euros TTC. 
 
Au total les frais à prendre en compte au titre de la phase 2 du projet s9élèvent à  
 79 000 Euros. 
 
Les subventions sont sollicitées par le SIPPEREC auprès de la Région Ile-de-France 
et de tout autre organisme. 
 
 
Dans les deux ans à l9issue de l9attribution du contrat de DSP, le SIPPEREC appelle 
aux villes la somme due au titre de l9article 2.  


